



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง :: โครงการก่อสร้างหอดักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนพอแม้ง) หมู่ที่ 4 ตำบลกาญูบอเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบอเกาะ เมื่อวันที่ 4/ 08 / 57

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	118,158.39	1.2726	150,368.36	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%				
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			150,368.36	
	จำนวนเงินที่ขอใช้งบประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ของงาน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาทต่อตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง


และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...90...วัน


ลงชื่อ.....  ประธาน
(..นางณัฐวดี สิงห์ลอ....)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(..นายชัยณวัฒน์ สายสุวรรณ....)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(..นายพงศกร เสนะเกตุ....)

ผู้ประมาณราคา.....  หน.ส่วนโยธา
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ตรวจสอบ.....  ปลัด อบต.
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

อนุมัติ.....  นายก อบต.
(นายอาสมี เตะปากอ)