



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ (เพื่อขยายเพิ่มพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 5)

สถานที่ก่อสร้าง : สนามกีฬาประจำตำบล บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนสุขยางบาเระ) หมู่ที่ 5 ตำบลกาญูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบอเกาะ เมื่อวันที่ 9/11/ 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,185,053.10	1.2721	1,507,506.04	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%				
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,507,506.04	
	จำนวนเงินที่เสนอขอใช้งบประมาณ			1,491,200.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

และถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...120...วัน

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายชัยณวัฒน์ สายสุวรรณ)

ประมาณราคา.....หน.ส่วนโยธา
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ตรวจสอบ.....ปลัด อบต.
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชาวีเยะ เจ๊ะแว)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายอาสมี เซะปากอ)