



แบบ ปร.5

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ ภายในชุมชนสาตอ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนสาตอ) หมู่ที่ 4 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกต ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง อบต.กาญูบเกาะ เมื่อวันที่ 31 / 04 / 2559

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%	118,129.73	1.2726	150,331.90	
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			150,331.90	
	จำนวนเงินที่ขอใช้งบประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ของงาน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาทต่อตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง

และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...120...วัน

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายชัยนิวัฒน์ สายสุวรรณ)ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศกร เสนะเกต)ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชาวีเยะ เจ๊ะแว)ผู้ประมาณราคา.....ผอ.กองช่าง
(นายพงศกร เสนะเกต)ตรวจสอบ.....ปลัด อบต.
(นางอึ้งดี สิงห์ลอ)อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายอาสมิ์ เซะปากอ)